

REKAPITULACE NABÍDKY

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchbátov
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Zpracoval: JANS s.r.o.

Datum: 1.3.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	136,682	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	65,532	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	0,00	5,992	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	0,00	65,158	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00	0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot		0,00	0,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	63,483	1,501
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	0,00	0,095	0,000
713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	21,266	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00	0,00	0,730	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,702	0,000
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00	0,00	0,00	0,576	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,525	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny		0,00	0,00	0,615	0,000
732	Ústřední vytápění - strojovny	0,00	0,00	0,00	0,005	0,000
733	Ústřední vytápění - potrubí		0,00	0,00	0,214	0,000
734	Ústřední vytápění - armatury	0,00	0,00	0,00	0,030	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00	0,00	0,710	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	11,814	0,000
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů		0,00	0,00	10,600	0,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž		0,00	0,00	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,100	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	5,579	0,000
767	Konstrukce zámečnické		0,00	0,00	0,169	0,000
771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	4,913	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00	1,076	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00	0,00	0,00	2,603	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry		0,00	0,00	0,651	0,000
784	Dokončovací práce - malby		0,00	0,00	0,482	0,000
786	Čalounické úpravy	0,00	0,00	0,00	0,025	0,000
787	Dokončovací práce - zasklívání		0,00	0,00	0,000	1,501
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení		0,00	0,00	0,000	0,000
33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh		0,00	0,00	0,000	0,000
OST	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,017	0,000
	Celkem	0,00	0,00	0,00	200,182	1,501

ROZPOČET

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Objednatel:
 Zhotovitel:

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 136,682

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 65,532

1	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,500		0,00	0,945
2	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000		0,00	0,027
3	317142321	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	24,000		0,00	0,793
4	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	32,918		0,00	0,643
5	133317320	<i>tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x6 mm</i>	t	35,551		0,00	35,551
6	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	390,393		0,00	27,573

5 Komunikace 0,00 5,992

7	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	21,299		0,00	3,557
8	583800170	<i>mozaika dlažební, mramor velikost 4/6 cm</i>	m2	21,938		0,00	2,435

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 65,158

9	611401311	Omítka malých ploch na stropě pl do 1 m2	kus	2,000		0,00	0,115
10	611471423	Úprava stropu ručním nanesením hmotou, jednovrstvá vyhlazená stěrkou nebo píslí	m2	447,810		0,00	1,509
11	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2	kus	2,000		0,00	0,091
12	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,000		0,00	0,022
13	612451121	Vnitřní cementová omítka zdiva hladká	m2	152,985		0,00	6,973
14	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	930,100		0,00	32,526
15	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	63,250		0,00	0,029
16	612481113	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vypnutým včetně přibití strun	m2	780,786		0,00	0,671
17	622471317	Nátěr vnějších stěn hmotou složitosti II	m2	332,281		0,00	0,698
18	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	23,276		0,00	0,044
19	59245	<i>dlažba desková betonová vel. 40x40x4,5 cm</i>	m2	24,440		0,00	3,299
20	562846030	<i>terč rektifikační pro dlažbu</i>	kus	387,927		0,00	0,116
21	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	30,530		0,00	0,057
22	562846030	<i>terč rektifikační pro dlažbu</i>	kus	387,927		0,00	0,116
23	59245	<i>dlažba desková betonová vel. 40x40x4,5 cm</i>	m2	31,141		0,00	4,204
24	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	47,130		0,00	13,943
25	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	24,000		0,00	0,408

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
26	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P	kus	2,000		0,00	0,022
27	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P	kus	7,000		0,00	0,077
28	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	7,000		0,00	0,078
29	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P	kus	8,000		0,00	0,091
30	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00	0,051
31	553311770	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	1,000		0,00	0,018
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00	0,000
32	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	811,400		0,00	0,000
33	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 622,800		0,00	0,000
34	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	811,400		0,00	0,000
35	949121114	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	94,369		0,00	0,000
99 Přesun hmot						0,00	0,000
36	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	136,682		0,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						0,00	364,458
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00	0,095
37	711000000	D+M izolace proti vodě vodorovná	m2	53,400		0,00	0,000
38	711000001	D+M izolace proti vodě, svislá, např. Mapei	m2	88,575		0,00	0,031
39	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	21,817		0,00	0,001
40	283220000	fólie hydroizolační střešní tl 2 mm	m2	25,090		0,00	0,064
41	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	0,00	0,00	0,000
713 Izolace tepelné						0,00	21,266
42	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů 2xvolně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	449,460		0,00	0,000
43	631508160	parozábrana foliová	m2	458,449		0,00	0,028
44	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů 2xvolně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 069,168		0,00	0,000
45	631481060	deska minerální střešní izolační 2x tl.140 mm	m2	1 244,547		0,00	6,098
46	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	584,077		0,00	0,187
47	631508190	fólie difuzní	m2	595,759		0,00	1,489
48	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	584,077		0,00	0,310
49	631481620	deska minerální izolační tl.120 mm	m2	595,759		0,00	3,575
50	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	584,077		0,00	3,639
51	713141151	Montáž 2x izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 177,233		0,00	0,000
52	631481060	deska minerální střešní izolační 2xtl.140 mm	m2	1 212,550		0,00	5,941
53	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	0,00	0,00	0,000
721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						0,00	0,730
54	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	6,000		0,00	0,007
55	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	42,000		0,00	0,468

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
56	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	20,000		0,00	0,020
57	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	18,000		0,00	0,024
58	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	18,000		0,00	0,198
59	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	18,000		0,00	0,000
60	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	13,000		0,00	0,000
61	721242115	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	7,000		0,00	0,010
62	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000		0,00	0,003
63	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	98,000		0,00	0,000
64	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	0,00	0,00	0,000

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 0,00 0,702

65	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	25,000		0,00	0,327
66	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	1,000		0,00	0,010
67	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm	kus	1,000		0,00	0,000
68	286193540	<i>odbočka 45°, d 40/40</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
69	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzní PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	20,000		0,00	0,073
70	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 25 mm	m	186,000		0,00	0,125
71	286151050	<i>trubka tlaková</i>	<i>m</i>	<i>191,580</i>		<i>0,00</i>	<i>0,034</i>
72	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	204,000		0,00	0,027
73	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	186,000		0,00	0,030
74	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	49,000		0,00	0,008
75	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	7,000		0,00	0,002
76	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	50,000		0,00	0,000
77	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000		0,00	0,000
78	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	11,000		0,00	0,003
79	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	19,000		0,00	0,009
80	722220213	Koleno přechodové 90°	kus	1,000		0,00	0,000
81	722254115	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová hadice	soubor	1,000		0,00	0,013
82	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	208,000		0,00	0,040
83	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	208,000		0,00	0,002
84	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	0,00	0,00	0,000

723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod 0,00 0,576

85	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	2,000		0,00	0,036
86	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	31,000		0,00	0,538
87	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	3,000		0,00	0,001
88	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000		0,00	0,000
89	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ	kus	2,000		0,00	0,000
90	5513	<i>uzávěr plynu G2 3/4"</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>	<i>0,001</i>
91	45630	<i>uzávěr plynu G2 1"</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	<i>0,001</i>
92	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	1,090	0,00	0,00	0,000

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 0,00 0,525

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

93	725112015	Klozet keramický dětský standardní s plochým splachováním odpad svislý	soubor	10,000		0,00	0,099
94	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00	0,030
95	725113102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	11,000		0,00	0,008
96	460	splachovač WC	kus	11,000		0,00	0,014
97	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 600 mm	soubor	3,000		0,00	0,088
98	725211701	Umývatko keramické stěnové 400 mm	soubor	12,000		0,00	0,090
99	725240000	Box sprchový	soubor	1,000		0,00	0,041
100	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	2,000		0,00	0,024
101	725245104	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	soubor	2,000		0,00	0,031
102	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	15,000		0,00	0,008
103	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	11,000		0,00	0,006
104	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	6,000		0,00	0,003
105	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm	soubor	1,000		0,00	0,009
106	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000		0,00	0,034
107	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	11,000		0,00	0,003
108	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	1,000		0,00	0,002
109	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otírání odpadu	soubor	15,000		0,00	0,028
110	725841353	Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou růžicí	soubor	3,000		0,00	0,008
111	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	0,00	0,00	0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny

0,00 0,615

112	731100000	Odkouření kotle	soubor	2,000		0,00	0,253
113	731100001	Uvedení do provozu, revize	soubor	2,000		0,00	0,253
114	731241933	Kotel ocelový nástěnný na plyn	soubor	2,000		0,00	0,110
115	998731202	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m	%	3,240	0,00	0,00	0,000

732 Ústřední vytápění - strojovny

0,00 0,005

116	732429117	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 125 do potrubí	soubor	1,000		0,00	0,003
117	426105840	čerpadlo cirkulační 230 B	kus	1,000		0,00	0,002
118	998732202	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m	%	1,590	0,00	0,00	0,000

733 Ústřední vytápění - potrubí

0,00 0,214

118	733222201	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 12x1	m	54,000		0,00	0,032
119	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 1x1	m	55,000		0,00	0,037
120	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	95,000		0,00	0,075
121	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	49,000		0,00	0,059

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

122	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	7,000		0,00	0,011
123	HZS	HZS zkoušky v rámci montážních prací	hod.	72,000		0,00	0,000
124	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	0,00	0,00	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury 0,00 0,030

125	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000		0,00	0,001
126	551473460	<i>napojení armatur se závitem</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		<i>0,00</i>	<i>0,001</i>
127	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	1,000		0,00	0,000
128	551280070	<i>armatura měřící a vypouštěcí</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	<i>0,001</i>
129	734221531	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	29,000		0,00	0,006
130	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	29,000		0,00	0,004
131	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	18,000		0,00	0,005
132	734261333	Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	40,000		0,00	0,011
133	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000		0,00	0,001
134	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,300	0,00	0,00	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00 0,710

135	735151132	Otopné těleso výška/délka 400/500 mm	kus	4,000		0,00	0,025
136	735151233	Otopné těleso výška/délka 400/600 mm	kus	1,000		0,00	0,010
137	735151472	Otopné těleso výška/délka 600/500 mm	kus	3,000		0,00	0,050
138	735151474	Otopné těleso výška/délka 600/700 mm	kus	1,000		0,00	0,022
139	735151475	Otopné těleso výška/délka 600/800 mm	kus	8,000		0,00	0,201
140	735151477	Otopné těleso výška/délka 600/1000 mm	kus	13,000		0,00	0,402
141	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,390	0,00	0,00	0,000

762 Konstrukce tesařské 0,00 11,814

142	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	447,800		0,00	0,000
143	607261260	<i>deska dřevostěpková OSB 3 N-4PD nebroušená 2,5 x 62,5 x 250 cm</i>	<i>m2</i>	<i>483,624</i>		<i>0,00</i>	<i>7,013</i>
144	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	447,800		0,00	0,000
145	605120010	<i>řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2</i>	<i>m3</i>	<i>8,730</i>		<i>0,00</i>	<i>4,802</i>
146	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	0,00	0,00	0,000

763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 0,00 10,600

147	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	390,010		0,00	9,243
148	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	57,800		0,00	1,357
146	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,990	0,00	0,00	0,000

743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00 0,000

149	743000001	Chráněná zásuvka s víčkem	ks	26,000		0,00	0,000
150	743000002	Dvojitý přepínač střídavý	ks	2,000		0,00	0,000
151	743000003	Dvojnásobná zásuvka	ks	13,000		0,00	0,000
152	743000004	Střídavý vypínač	ks	9,000		0,00	0,000
153	743000005	Střídavý vypínač IP 44	ks	1,000		0,00	0,000
154	743000006	Seriový vypínač	ks	4,000		0,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
155	743000007	Tlačítkový ovladač	ks	4,000		0,00	0,000
156	743000008	Vypínač	ks	26,000		0,00	0,000
157	743000009	Vypínač IP 44	ks	1,000		0,00	0,000
158	743000010	Svorkovnice zemnicí HOP	ks	1,000		0,00	0,000
159	743000011	Ventilátor axiální s doběhem	ks	10,000		0,00	0,000
160	743000012	Krabice KO 68	ks	150,000		0,00	0,000
161	743000013	Svorka WAGO	ks	200,000		0,00	0,000
162	743000014	Svorka včetně pásku Cu	ks	20,000		0,00	0,000
163	743000015	Svítilno nouzového osvětlení s vlastním zdrojem	ks	11,000		0,00	0,000
164	743000016	Svítilno A 150 cm	ks	57,000		0,00	0,000
165	743000017	Svítilno B 2x36W	ks	16,000		0,00	0,000
166	743000018	Svítilno C 1x36W	ks	13,000		0,00	0,000
167	743000019	Svítilno D 2x18W	ks	6,000		0,00	0,000
168	743000020	Výbojkové svítidlo E 70W	ks	6,000		0,00	0,000
169	743000021	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	800,000		0,00	0,000
170	743000022	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	800,000		0,00	0,000
171	743000023	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	300,000		0,00	0,000
172	743000024	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	200,000		0,00	0,000
173	743000025	Kabel CYKY 4Bx10	m	20,000		0,00	0,000
174	743000026	Kabel CYKY 5Cx6	m	30,000		0,00	0,000
175	743000027	Vodič CY 10	m	20,000		0,00	0,000
176	743000028	Vodič CY 4	m	100,000		0,00	0,000
177	743000029	Hromosvod	soub	1,000		0,00	0,000
178	743000030	Rozvodnice	soub	1,000		0,00	0,000
179	774300031	Montážní práce	kpl	1,000		0,00	0,000
180	743000032	Výchozí revize	Kč	1,000		0,00	0,000
181	743000033	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,000		0,00	0,000
182	743000034	Rezerva 10%	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000

764 Konstrukce klempířské 0,00 0,100

183	764410440	Oplechování parapetů Al tl 0,63 mm rš 250 mm včetně rohů	m	119,163		0,00	0,063
184	764170000	Montáž kupolových světlíků	ks	3,000		0,00	0
185	535500000	<i>Střešní kupolový světlík vel. 1,0 x 1,50 m</i>	ks	3,000		0,00	0,034
186	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	0,00	0,00	0,000

766 Konstrukce truhlářské 0,00 5,579

187	766110001	D+M dělicích příček WC z vysokotlakého laminátu	m2	11,200		0,00	0,000
188	766412212	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	40,000		0,00	0,007
189	61191	<i>palubky obkladové SM profil klasický</i>	m2	44,000		0,00	0,323
190	766412222	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 80 mm	m2	92,410		0,00	0,016
191	61191	<i>palubky obkladové MD tl 20mm š. do 80 mm</i>	m2	101,651		0,00	0,946
192	766414223	Obklad fasády obkladovými lamelami z modřínu sibiřského Seca Rhombus vel. 19x25 mm vč.roštu	m2	111,920		0,00	0,019
193	61198	<i>prkna modřínová impregnace</i>	m2	123,112		0,00	2,462
194	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	2,430		0,00	0,001
195	61140	<i>okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 90 x 90 cm</i>	kus	3,000		0,00	0,042
196	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	4,800		0,00	0,002
197	61140	<i>okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 160 x 150 cm</i>	kus	2,000		0,00	0,078

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
198	766621213	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	20,905		0,00	0,009
199	61140	okno plastové trojkřídle vyklápěcí 5,20x1,85 m	kus	1,000		0,00	0,062
200	61140	okno plastové trojkřídle vyklápěcí 4,40 x 1,85 cm	kus	1,000		0,00	0,062
201	61140	okno plastové jednokřídle vyklápěcí 160 x 150 cm	kus	1,000		0,00	0,039
202	766641141	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do zdiva	kus	2,000		0,00	0,001
203	611441390	dveře plastové balkonové 1křídlové s pevnou okenní částí, vel.2,70 c 2,40 m	kus	2,000		0,00	0,170
204	766641141	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do zdiva	kus	1,000		0,00	0,000
205	61144	dveře plastové balkonové 1křídlové s pevnou okenní částí, vel.2,70 c 2,40 m	kus	1,000		0,00	0,085
206	766641161	Montáž balkónových dveří s plastovým rámem dke tab.oken a dveří, ozn. 8, 10 a 11	kus	3,000		0,00	0,001
207	611440001	dveře plastový rám a itolačním dvojsklem vel. 5200x3200mm, výpis oken a dveří, ozn.8	kus	1,000		0,00	0,169
208	611440002	dveře plastový rám a itolačním dvojsklem vel. 3600x3200mm, výpis oken a dveří, ozn.10	kus	1,000		0,00	0,169
209	611440003	dveře plastový rám a itolačním dvojsklem vel. 2700x2400mm, výpis oken a dveří, ozn.11	kus	1,000		0,00	0,169
210	766643431	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu	kus	1,000		0,00	0,000
211	1500	Dveře plastové 1,60 x 2,400 m	kus	1,000		0,00	0,147
212	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	16,000		0,00	0,000
213	61160	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 60x197 cm	kus	2,000		0,00	0,028
214	61160	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 70x197 cm	kus	7,000		0,00	0,109
215	61160	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	7,000		0,00	0,112
216	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000		0,00	0,000
217	61160	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x197 cm	kus	8,000		0,00	0,140
218	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,800		0,00	0,000
219	60701	deska parapetní dřevěná 0,26 x 1 m	m	3,914		0,00	0,016
220	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	5,050		0,00	0,000
221	60702	deska parapetní dřevěná 0,26 x 1 m	m	5,202		0,00	0,021
222	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	21,800		0,00	0,000
223	60703	deska parapetní dřevěná 0,26 x 1 m	m	22,454		0,00	0,090
224	766777000	D+M Fasádní kompaktní desky - vysokotlaký laminát tl.6 mm lepené na hliníkový rošt z rektifikačních profilů	m2	501,075		0,00	0,085
225	766800000	Dodávka a montáž kuchyňské linky, vč.myčky,digestoře,lednice a dvojřezu	kus	1,000		0,00	0,000
226	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080	0,00	0,00	0,000
767 Konstrukce zámečnické						0,00	0,169
227	767000000	Hliníková konstrukce z tenkostěných profilů	m2	612,995		0,00	0,031
228	767000000	D+M ocelové konstrukce schodišť	kg	1 500,000		0,00	0,075
229	767000002	D+M zábradlí francouzského kna a terasy	m2	60,110		0,00	0,003
230	767000003	Odvětrání digestoře	soub	1,000		0,00	0,000
231	767000004	Dodávka a montáž přístřešku nad vstupem	ks	2,000		0,00	0,000
232	767000005	D+M ocelové stěny u schodiště	kg	850,000		0,00	0,043

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
233	767000006	D+M pozinkovaných sítí pro květiny	kg	360,000		0,00	0,018
234	767000007	Točité schodiště	soub	1,000		0,00	0,000
235	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	0,00	0,00	0,000
771 Podlahy z dlaždic						0,00	4,913
236	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	94,780		0,00	0,059
	237 3120	sokl vel. 30 x 8 x 0,9 cm l. j.	kus	347,527		0,00	0,125
238	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	148,800		0,00	0,583
	239 59761	dlaždice keramické vel.30 x 30 x 0,9 cm l. j.	m2	156,240		0,00	3,000
240	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	20,900		0,00	0,000
241	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování	m2	148,800		0,00	0,000
242	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	148,800		0,00	1,146
243	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	0,00	0,00	0,000
776 Podlahy povlakové						0,00	1,076
244	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	92,800		0,00	0,002
	245 284110040	lišta podlahová PVC 30 x 30 mm	m	102,080		0,00	0,022
246	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	319,000		0,00	0,086
	247 28412	podlahovina PVC	m2	341,330		0,00	0,966
248	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,380	0,00	0,00	0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické						0,00	2,603
249	781415115	Montáž obkladaček pórovinových pravouhlých do 50 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem	m2	152,985		0,00	0,421
	250 59761	dlaždice keramické vel. 20 x 10 cm	m2	163,694		0,00	2,161
251	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	29,320		0,00	0,000
252	781419196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování akrylem	m	152,985		0,00	0,021
253	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	0,00	0,00	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry						0,00	0,651
254	783221125	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	84,290		0,00	0,076
255	783425121	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	kus	33,000		0,00	0,017
256	783626300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	92,410		0,00	0,040
257	783783201	Nátěry tesařských konstrukcí proti ohni stupeň požární odolnosti B (nesnadno hořlavý)	m2	836,440		0,00	0,519
784 Dokončovací práce - malby						0,00	0,482
258	784453622	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m2	447,810		0,00	0,175
259	784453662	Malby směsi tekuté disperzní tónované ořezuvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m2	930,100		0,00	0,307
786 Čalounické úpravy						0,00	0,025
260	786612200	Montáž zastíňujících žalutíí vertikálních textilních	m2	92,820		0,00	0,000
	261 611000000	Vnitřní vertikální látkové žaluzie	m2	92,820		0,00	0,025
262	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy v do 12 m	%	0,330	0,00	0,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00 0,000

262	787100811	Prosklený rastrový systém s příznými lištami a jednoduchým zasklením	m2	68,228		0,00	0,000
263	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	68,228		0,00	0,000
264	998787202	Přesun hmot pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	1,930	0,00	0,00	0,000

M Práce a dodávky M 0,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00 0,000

265	220260555	Montáž trubky elektroinstalačníPVC pod omítku	m	80,000		0,00	0,000
266	220880410	Dodávka s montáž požárních čidel včetně připojení	soub	4,000		0,00	0,000

33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh 0,00 0,000

267	33001	Dodávka a montáž výtahu	kus	1,000		0,00	0,000
-----	-------	-------------------------	-----	-------	--	------	-------

OST Ostatní 0,00 0,017

Ostatní 0,00 0,017

268	79100	Hasící přístroj	ks	3,000		0,00	0,000
269	79101	Dodávka a osazení tabulek úniková cesta	ks	5,00		0,00	0,000
270	79102,00	Cirkulační čerpadlo, 230 V	ks	2,00		0,00	0,017

Celkem 0,00 501,157

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	014	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,500		
					"1.NP" 1,00*2,00*0,25	0,500	
					Součet	0,500	
2	011	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000		
3	011	317142321	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	24,000		
					"2.NP v příčce tl 100 mm" 24	24,000	
					Součet	24,000	
4	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	32,918		
					"1.NP výtah" 2*1,609*5,47	17,602	
					"1.NP sklad" 2*1,40*5,47	15,316	
					Součet	32,918	
5	133	133317320	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x6 mm	t	35,551		
					32,918*1,08	35,551	
					Součet	35,551	
6	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	390,393		
					"1.NP"	0,000	
					"příčka ve skladu" 2,80*2,85	7,980	
					Mezisoučet	7,980	
					"2.NP"	0,000	
					"výkr.E3 půdorys 2.NP + výkr.E10 řez F-F"	0,000	
					"3/B-C" (3,60+0,10+2,80+0,2)*(0,10+3,15+0,15+0,36)-0,80*1,97	23,616	
					"3-4/B-C" 2,80*3,31-0,70*1,97	7,889	
					(1,4+0,10+2,40+0,10+2,50)*3,31-0,80*1,97	19,939	
					1,01*3,31	3,343	
					2,29*3,31-0,70*1,97	6,201	
					2,10*3,31*2-0,7*1,97	12,523	
					"2-3/B-C" 0,80*3,76	3,008	
					"4/B-C" (0,10+2,40+0,10+2,5)*3,31-0,70*1,97	15,502	
					"C/3-5" (4,58+0,10+2,46+0,10+1,85)*3,31-(0,80*1,97+0,70*1,97+0,90*1,97)	25,360	
					"3-4/C-D" 2,51*3,31+1,23*3,31	12,379	
					"4/C-D" (1,60+0,10+1,66)*3,31	11,122	
					"4-5/C-D" (1,23+2,41)*3,31	12,048	
					1,40*3,31	4,634	
					1,85*3,31	6,124	
					(0,80+0,10+1,81+0,10+8,50)*3,31-0,90*1,97	35,663	
					1,20*3,31*2-0,90*1,97-0,8*1,97	4,595	

Kontrolní výkaz výměř

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			"5/B-D" (2,95+0,10+2,41+3,50+0,10+0,90)*3,31-0,90*1,97-0,8*1,00		30,395		
			"C-D/5-9" (1,90*2+2,10)*3,76		22,184		
			"5-6/B-C" 1,49*3,31		4,932		
			(1,49+0,10+2,71+0,10+2,10)*3,31-0,90*1,97		19,742		
			2,55*3,31-0,80*1,97		6,865		
			2,55*3,31-0,60*1,97*2		6,077		
			"C/5-7"				
			(1,55+0,10+0,90+0,10+3,00+0,10+3,24+0,10)*3,31-0,90*1,97-0,80*1,97		26,739		
			"6-7/B-C" (3,60+0,10+2,80)*3,31-0,80*1,97		19,939		
			2,80*3,31-0,70*1,97		7,889		
			1,00*3,31		3,310		
			2,30*3,31-0,70*1,97		6,234		
			"7/B-C" (3,60+0,10+2,80)*3,31		21,515		
			"9/A-C" 0,80*3,31		2,648		
			Mezisoučet		382,413		
			Součet		390,393		
		5	Komunikace				
7	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	21,299		
			"schodiště C-D/1-2" 7,07*0,95+4,91*2,97		21,299		
			Součet		21,299		
8	583	583800170	mozaika dlažební, mramor velikost 4/6 cm	m2	21,938		
			21,299 * 1,03		21,938		
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9	014	611401311	Omítka malých ploch na stropěch pl do 1 m2	kus	2,000		
			"1.NP"		0,000		
			"oprava po vybouraném otvoru-výtah a schdy" 2		2,000		
			Součet		2,000		
10	011	611471423	Úprava stropu ručním nanesením hmotou , jednovrstvá vyhlazená stěrka nebo plstí	m2	447,810		
			"strop SDK" 390,01		390,010		
			"strop SDKI" 57,8		57,800		
			Součet		447,810		
11	014	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2	kus	2,000		
			"1.NP kolem otvoru" 2		2,000		
			Součet		2,000		
12	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,000		
			"1.NP" (1,0+2,0*2)		5,000		
			Součet		5,000		
13	011	612451121	Vnitřní cementová omítka zdíva hladká	m2	152,985		
			"pod obklady"		0,000		
			"m.č.2.03" (3,24+3,60+0,85)*2*2,0-(0,80*2,0*2+0,70*2,0)		26,160		
			"m.č.2.04" (2,20+2,80)*2*2,0-(0,70*2,0*2+0,90*0,5)+(0,90+0,50*2)*0,25		17,225		
			"m.č.2.05" (1,0+1,85)*2*2,0-0,70*2,0		10,000		
			"m.č.2.09" (0,90+1,49)*2*2,0-0,60*2,0		8,360		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			"m.č.2.10" (1,55+1,49)*2*2,0-0,60*2,0		10,960		
			"m.č.2.12" (4,87+3,61)*2*1,50- (1,65*1,50+0,90*1,50*3)+0,80*1,50*2- 1,60*0,60+(1,60+0,60*2)*0,25		21,055		
			"m.č.2.18" (1,10+1,85)*2*2,00-0,70*2,0		10,400		
			"m.č.2.19" (2,20+2,80)*2*2,00- (0,80*2,0+0,90*0,50)+(0,90+2*0,50)*0,25		18,425		
			"m.č.2.20" (3,30+3,80+0,85)*2*2,00-(0,80*2,0*000+0,70*2,0)		30,400		
			Součet		152,985		
14	011	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	930,100		
			"1.NP sklep"		0,000		
			"příčka ve skladu" 2,80*2,85*2		15,960		
			"2.NP"		0,000		
			"m2 příček x 2" 390,393*2		780,786		
			"obvodové stěny"		0,000		
			"m.č.2.01" (6,90+13,68+8,70+7,00+0,97+1,60)*(2,95+0,71)- (5,20*3,20+2,70*2,40+5,20*1,85+2,70*2,40)		102,971		
			"ostění" (5,20+3,20*2)*0,20+(2,70+2,40*2)*0,20+(5,20+1,85)*2*0,20+(2,70+2,40*2)*0,20		8,140		
			"m.č.2.12" 4,87*3,26-1,60*1,80		12,996		
			"ostění" (1,60+1,80)92*0,20		0,000		
			"m.č.2.21" (10,52+0,69+7,08)*(3,70+0,36)- (4,74*1,85+3,60*3,20)		53,968		
			"ostění" (4,74+1,85)*2*0,20+(3,60+3,20*2)*0,20		4,636		
			"m.č.2.22" (10,81+5,61)*3,66- (2,70*2,40+1,70*1,85+4,40*1,88)		42,200		
			"ostění" (2,70+2,40*2)*0,20+(1,70+1,85)*2*0,20+(4,40+1,85)*2*0,20		5,420		
			"m.č.2.18" 2,20*3,26-0,90*0,90		6,362		
			"ostění" (0,90+0,90)*2*0,20		0,720		
			"m.č.2.18" 1,01*3,26		3,293		
			"m.č.2.16" 2,10*3,26-0,90*0,90		6,036		
			"ostění" (0,90+0,90)*2*0,20		0,720		
			"m.č.2.15" 3,40*3,26-1,60*1,50		8,684		
			"ostění" (1,60+1,50)*2*0,20		1,240		
			"m.č.2.07" 3,85*3,26-1,60*2,40		8,711		
			"ostění" (1,60+2,40*2)*0,20		1,280		
			"m.č.2.06" 3,00*3,26-1,60*1,50		7,380		
			"ostění" (1,60+1,50)*2*0,20		1,240		
			"m.č.2.05" 1,00*3,26		3,260		
			"m.č.2.04" 2,20*3,26-0,90*0,90		6,362		
			"ostění" (0,90+0,90)*2*0,20		0,720		
			Mezisoučet		1083,085		
			"odpočet omítky pod obklady" 152,985*(-1)		-152,985		
			Součet		930,100		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
15	011	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	63,250		
			"2.NP" 4*2,75		11,000		
			19*2,75		52,250		
			Součet		63,250		
16	011	612481113	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vypnutým včetně přibití strun	m2	780,786		
			"příčky " 390,393*2		780,786		
			Součet		780,786		
17	011	622471317	Nátěr vnějších stěn hmotou, složitosti II	m2	332,281		
			"nátěr stávající fasády 1.NP"		0,000		
			(35,63+12,48+0,25+1,00*2)*2*3,89-				
			(1,40*1,60*19+1,60*2,40+2,40*2,40*2+0,80*2,0)		332,281		
			Součet		332,281		
18	011	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	23,276		
			"terasa 1-2/C-D" 5,08*4,27+1,32*1,2		23,276		
			Součet		23,276		
19	592	592453210	dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm	m2	24,440		
			23,276*1,05		24,440		
			Součet		24,440		
20	562	562846030	terč rektifikační pro dlažbu	kus	387,927		
			"terasa 1-2/C-D" (5,08*4,27+1,32*1,2)/0,3/0,3*1,5		387,927		
			Součet		387,927		
21	011	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	30,530		
			"terasa 7-9/nad osou A" 7,10*4,30		30,530		
			Součet		30,530		
22	562	562846030	terč rektifikační pro dlažbu	kus	387,927		
			"terasa 1-2/C-D" (5,08*4,27+1,32*1,2)/0,30/0,30*1,5		387,927		
			Součet		387,927		
23	592	592453210	dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm	m2	31,141		
			30,53 * 1,02		31,141		
24	011	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	47,130		
			"okapový chodník" (38,64+12,66)*2*0,60+(0,25-5,30+1,50+0,90-1,50-4,45+0,60-2,55-7,0-6,50)*0,6		47,130		
			Součet		47,130		
25	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	24,000		
			"2NP" 24		24,000		
			Součet		24,000		
26	553	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P	kus	2,000		
			"2.NP" 2		2,000		
			Součet		2,000		
27	553	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P	kus	7,000		
			"2.NP" 7		7,000		
			Součet		7,000		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
28	553	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	7,000		
			"2.NP" 7		7,000		
			Součet		7,000		
29	553	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P	kus	8,000		
			"2,NP" 8		8,000		
			Součet		8,000		
30	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		
31	553	553311770	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
32	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	811,400		
33	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1622,800		
			811,40*2		1622,800		
			Součet		1622,800		
34	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	811,400		
35	003	949121114	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	94,369		
			"vnější podhled"		0,000		
			"podhled kolem 2.NP"		0,000		
			"púdorys 2.NP" 36,64*14,50+9,47*0,90-(0,95*7,07+6,05*2,68)		516,873		
			"minus púdorys 1.NP" (35,63*12,45-9,60*2,10-3,10*0,3)*(-1)		-422,504		
			Součet		94,369		
99 Přesun hmot							
36	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	136,682		
Práce a dodávky PSV							
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
37	711	711000000	D+M izolace proti vodě vodorovná	m2	53,400		
			"sprchy, umývárny-podlaha"		0,000		
			"m.č.2.03" 19,9		19,900		
			"m.č.2.10" 2,30		2,300		
			"m.č.2.12" 18,30		18,300		
			"m.č.2.20" 12,90		12,900		
			Součet		53,400		
38	711	711000001	D+M izolace proti vodě, svislá	m2	88,575		
			"pod obklady"		0,000		
			"m.č.2,03" (3,24+3,60+0,85)*2*2,0-(0,80*2,0*2+0,70*2,0)		26,160		
			"m.č.2.10" (1,55+1,49)*2*2,0-0,60*2,0		10,960		
			"m.č.2.12" (4,87+3,61)*2*1,50-(1,65*1,50+0,90*1,50*3)+0,80*1,50*2-1,60*0,60+(1,60+0,60*2)*0,25		21,055		
			"m.č.2,20" (3,30+3,80+0,85)*2*2,00-(0,80*2,0*000+0,70*2,0)		30,400		
			Součet		88,575		
39	711	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	21,817		
			"terasa"4,91*4,15+1,20*1,20		21,817		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						21,817	
40	283	283220000	fólie hydroizolační střešní	m2	25,090		
21,817 * 1,15						25,090	
41	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210		
713 Izolace tepelné							
42	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů 2xvolně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	449,460		
"m.č.2.01" 92,50						92,500	
"m.č.2.01" 65,710						65,710	
"m.č. 2.05" 1,80						1,800	
"m.č. 2.06" 19,20						19,200	
"m.č 2.07" 9,00						9,000	
"m.č.2.08" 6,90						6,900	
"m.č. 2.11" 7,80						7,800	
"m.č.2,13" 3,40						3,400	
"m.č. 2,14" 6,0						6,000	
"m.č.2.15" 24,90						24,900	
"m.č.2.16" 5,10						5,100	
"m.č.2,17" 5,1						5,100	
"m.č.2.18" 1,80						1,800	
"m.č.2.21" 69,30						69,300	
"m.č.2.22" 71,50						71,500	
1*1,65						1,650	
Mezisoučet						391,660	
"m.č.2.03" 12,90						12,900	
"m.č.2.04" 6,00						6,000	
"m.č. 2.09" 1,40						1,400	
"m.č.2.10" 2,30						2,300	
"m.č.2.12" 16,30						16,300	
"m.č.2.19" 6,00						6,000	
"m.č.2.20" 12,90						12,900	
Mezisoučet						57,800	
Součet						449,460	
43	631	631508160	parozábrana foliová	m2	458,449		
449,46 * 1,02						458,449	
44	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů 2xvolně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1069,168		
"strop nad 1.NP" 534,584*2						1069,168	
Součet						1069,168	
45	631	631481060	deska minerální střešní izolační 2x tl.140 mm	m2	1244,547		
"nad 1.NP" 534,584*1,03*2						1101,243	
'svislá' (37,6+14,5+0,9+0,15)*0,60*2*2						127,560	
(6,05+7,07)*0,60*2						15,744	
Součet						1244,547	

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
46	713	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	584,077		
47	631	631508190	fólie difuzní	m2	595,759		
					584,077 * 1,02	595,759	
48	713	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	584,077		
					"zateplení fasády 2.NP"	0,000	
					"A/1-9" (18,7+0,22*2)*4,72+(0,20+7,10+0,20+11,90)*(5,57-4,72)- (4,40*1,85+0,90*0,90*3+1,60*1,50*2+1,60*2,4+2,70*2,40)	81,141	
					"C/1-2" 8,00*5,97-2,70*2,40	41,280	
					"D/1-9" (11,02+4,57+9,15+7,0)*5,97-4,25*(5,97-4,96)- 7,00*(5,97-5,57)+(0,76+1,60+1,05)*5,97- (4,70*1,85+1,60*1,50+5,20*3,20+2,70*2,40)	168,538	
					"1/A-C" 7,43*5,57-1,70*1,85	38,240	
					"2/C-D" 7,07*5,57-4,15*3,70	24,025	
					"9/A-D" 14,55*5,57-5,20*1,85	71,424	
					"STĚNA CHODIŠTĚ" (7,20+0,20*2+0,20*2)*7,70	61,600	
					Mezisoučet	486,247	
					"Podhled" (36,95+15,85)*2*0,90+(0,90+1,60+0,60)*0,90	97,830	
					Mezisoučet	97,830	
					Součet	584,077	
49	631	631481620	deska minerální izolační tl.120 mm	m2	595,759		
					584,077 * 1,02	595,759	
50	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	584,077		
					"zateplení fasády 2.NP"	0,000	
					"A/1-9" (18,7+0,22*2)*4,72+(0,20+7,10+0,20+11,90)*(5,57-4,72)- (4,40*1,85+0,90*0,90*3+1,60*1,50*2+1,60*2,4+2,70*2,40)	81,141	
					"C/1-2" 8,00*5,97-2,70*2,40	41,280	
					"D/1-9" (11,02+4,57+9,15+7,0)*5,97-4,25*(5,97-4,96)- 7,00*(5,97-5,57)+(0,76+1,60+1,05)*5,97- (4,70*1,85+1,60*1,50+5,20*3,20+2,70*2,40)	168,538	
					"1/A-C" 7,43*5,57-1,70*1,85	38,240	
					"2/C-D" 7,07*5,57-4,15*3,70	24,025	
					"9/A-D" 14,55*5,57-5,20*1,85	71,424	
					"STĚNA CHODIŠTĚ" (7,20+0,20*2+0,20*2)*7,70	61,600	
					Mezisoučet	486,247	
					"Podhled" (36,95+15,85)*2*0,90+(0,90+1,60+0,60)*0,90	97,830	
					Mezisoučet	97,830	
					Součet	584,077	
51	713	713141151	Montáž 2x izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1177,233		
					"strop nad 2.NP" 510,923*2	1021,846	
					"svíslá" (5,84*+14,18+8,2492+6,80*2+7,34+11,02*2+9,15*2)*0,51*2	155,387	

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						1177,233	
52	631	631481060	deska minerální střešní izolační tl.140 mm	m2	1212,550		
1177,233 * 1,03						1212,550	
53	713	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950		
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
54	721	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	6,000		
55	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	42,000		
56	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	20,000		
20						20,000	
Součet						20,000	
57	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	18,000		
58	721	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	18,000		
"odvětrání" 4,50*4						18,000	
Součet						18,000	
59	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	18,000		
60	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	13,000		
61	721	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	7,000		
62	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000		
63	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	98,000		
64	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770		
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
65	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	25,000		
"požární vodovod" 25						25,000	
Součet						25,000	
66	721	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	sou bor	1,000		
"požární vodovod" 1						1,000	
Součet						1,000	
67	721	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm	kus	1,000		
68	286	286193540	odbočka 45°, d 40/40	kus	1,000		
69	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	20,000		
70	721	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	186,000		
71	286	286151050	trubka tlaková	m	191,580		
186 * 1,03						191,580	
72	721	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	204,000		
73	721	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	186,000		
74	721	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	49,000		
75	721	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	7,000		
76	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	50,000		
77	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000		
"požární vodovod" 1						1,000	
Součet						1,000	

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
78	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	11,000		
79	721	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	19,000		
80	721	722220213	Koleno přechodové 90°	kus	1,000		
					"požární vodovod" 1	1,000	
					Součet	1,000	
81	721	722254115	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová hadice	sou bor	1,000		
82	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	208,000		
					"požární vodovod" 22	22,000	
					"vodovod" 186	186,000	
					Součet	208,000	
83	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	208,000		
					"požární vodovod" 22	22,000	
					"vodovod" 186	186,000	
					Součet	208,000	
84	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070		
723			Zdravotnicka - vnitřní plynovod				
85	721	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	2,000		
86	721	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	31,000		
87	721	723190252	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	3,000		
88	721	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000		
89	721	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ	kus	2,000		
90	551	551345620	uzávěr plynu kulový pro měření provozního přetlaku	kus	2,000		
91	551	551345630	uzávěr plynu kulový pro měření provozního přetlaku	kus	1,000		
92	721	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	1,090		
725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				
93	721	725112015	Klozet keramický dětský standardní s plochým splachováním odpad svislý	sou bor	10,000		
94	721	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	sou bor	1,000		
95	721	725113102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého	kus	11,000		
96	551	551470460	splachovač WC pro splachovací nádržku	kus	11,000		
97	721	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 600 mm	sou bor	3,000		
98	721	725211701	Umývátko keramické stěnové 400 mm	sou bor	12,000		
99	721	725240000	Box sprchový	sou bor	1,000		
100	721	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	sou bor	2,000		
101	721	725245104	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	sou bor	2,000		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
102	721	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	sou bor	15,000		
103	721	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	sou bor	11,000		
104	721	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	sou bor	6,000		
105	721	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm	sou bor	1,000		
106	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	sou bor	2,000		
107	721	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	sou bor	11,000		
108	721	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytažovací sprškou	sou bor	1,000		
109	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otírání odpadu	sou bor	15,000		
110	721	725841353	Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou růžicí	sou bor	3,000		
111	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220		
731			Ústřední vytápění - kotelny				
112	731	731100000	Odkouření kotle	sou bor	2,000		
113	731	731100001	Uvedení do provozu, revize	sou bor	2,000		
114	731	731241933	Kotel ocelový nástěnný na plyn	sou bor	2,000		
115	731	998731202	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m	%	3,240		
732			Ústřední vytápění - strojovny				
116	731	732429117	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 125 do potrubí	sou bor	1,000		
117	426	426105840	čerpadlo cirkulační 230 B	kus	1,000		
733			Ústřední vytápění - potrubí				
118	731	733222201	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 12x1	m	54,000		
119	731	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 1x1	m	55,000		
120	731	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	95,000		
121	731	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	49,000		
122	731	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	7,000		
123	R	HZS	HZS zkoušky v rámci montážních prací	hod	72,000		
124	731	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670		
734			Ústřední vytápění - armatury				
125	731	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000		
126	551	551473460	napojení armatur se závitem R 1/2 IG, MS-Cr úhlové 90°	kus	4,000		
127	731	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	1,000		
128	551	551280070	armatura měřicí a vypouštěcí CIM 721 5/4"	kus	1,000		
129	731	734221531	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	29,000		
130	731	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	29,000		
131	731	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	18,000		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
132	731	734261333	Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	40,000		
133	731	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000		
134	731	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,300		
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
135	731	735151132	Otopné těleso výška/délka 400/500 mm	kus	4,000		
136	731	735151233	Otopné těleso výška/délka 400/600 mm	kus	1,000		
137	731	735151472	Otopné těleso výška/délka 600/500 mm	kus	3,000		
138	731	735151474	Otopné těleso výška/délka 600/700 mm	kus	1,000		
139	731	735151475	Otopné těleso výška/délka 600/800 mm	kus	8,000		
140	731	735151477	Otopné těleso výška/délka 600/1000 mm	kus	13,000		
141	731	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,390		
762 Konstrukce tesařské							
142	762	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	447,800		
			"m.č.2.01" 92,50		92,500		
			"m.č.2.02" 65,70		65,700		
			"m.č.2.03" 12,90		12,900		
			"m.č.2.04" 6,00		6,000		
			"m.č.2.05" 1,80		1,800		
			"m.č.2.06" 19,20		19,200		
			"m.č.2.07" 9,00		9,000		
			"m.č.2.08" 6,90		6,900		
			"m.č.2.09" 1,40		1,400		
			"m.č.2.10" 2,30		2,300		
			"m.č.2.11" 7,80		7,800		
			"m.č.2.12" 16,30		16,300		
			"m.č.2.13" 3,40		3,400		
			"m.č.2.14" 6,00		6,000		
			"m.č.,2.15" 24,90		24,900		
			"m.č.2.16" 5,10		5,100		
			"m.č.2.17" 5,10		5,100		
			"m.č.2.18" 1,80		1,800		
			"m.č.2.19" 6,00		6,000		
			"m.č.2,20" 12,90		12,900		
			"m.č.2.21" 69,30		69,300		
			"m.č.2.22" 71,50		71,500		
			Součet		447,800		
143	607	607261260	deska dřevostěpková OSB 3 N-4PD nebroušená 2,5 x 62,5 x 250 cm	m2	483,624		
			447,8 * 1,08		483,624		
144	762	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	447,800		
145	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	8,730		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			447,70*0,03*0,65		8,730		
			Součet		8,730		
146	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580		
763			Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				
147	763	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	390,010		
			"m.č.2.01" 92,50		92,500		
			"m.č.2.01" 65,710		65,710		
			"m.č. 2.05" 1,80		1,800		
			"m.č. 2.06" 19,20		19,200		
			"m.č 2.07" 9,00		9,000		
			"m.č.2.08" 6,90		6,900		
			"m.č. 2.11" 7,80		7,800		
			"m.č.2,13" 3,40		3,400		
			"m.č. 2,14" 6,0		6,000		
			"m.č.2.15" 24,90		24,900		
			"m.č.2.16" 5,10		5,100		
			"m.č.2,17" 5,1		5,100		
			"m.č.2.18" 1,80		1,800		
			"m.č.2.21" 69,30		69,300		
			"m.č.2.22" 71,50		71,500		
			Součet		390,010		
148	763	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	57,800		
			"m.č.2.03" 12,90		12,900		
			"m.č.2.04" 6,00		6,000		
			"m.č. 2.09" 1,40		1,400		
			"m.č.2.10" 2,30		2,300		
			"m.č.2.12" 16,30		16,300		
			"m.č.2.19" 6,00		6,000		
			"m.č.2.20" 12,90		12,900		
			Součet		57,800		
743			Elektromontáže - hrubá montáž				
149	743	743000001	Chráněná zásuvka s víčkem	ks	26,000		
150	743	743000002	Dvojitý přepínač střídavý	ks	2,000		
151	743	743000003	Dvojnásobná zásuvka	ks	13,000		
152	743	743000004	Střídavý vypínač	ks	9,000		
153	743	743000005	Střídavý vypínač IP 44	ks	1,000		
154	743	743000006	Seriový vypínač	ks	4,000		
155	743	743000007	Tlačítkový ovladač	ks	4,000		
156	743	743000008	Vypínač	ks	26,000		
157	743	743000009	Vypínač IP 44	ks	1,000		
158	743	743000010	Svorkovnice zemnicí HOP	ks	1,000		
159	743	743000011	Ventilátor axiální s doběhem	ks	10,000		
160	743	743000012	Krabička KO 68	ks	150,000		
161	743	743000013	Svorka WAGO	ks	200,000		
162	743	743000014	Svorka včetně pásku Cu	ks	20,000		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
163	743	743000015	Svítilno nouzového osvětlení s vlastním zdrojem	ks	11,000		
164	743	743000016	Svítilno A 150 cm	ks	57,000		
165	743	743000017	Svítilno B 2x36W	ks	16,000		
166	743	743000018	Svítilno C 1x36W	ks	13,000		
167	743	743000019	Svítilno D 2x18W	ks	6,000		
168	743	743000020	Výbojkové svítidlo E 70W	ks	6,000		
169	743	743000021	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	800,000		
170	743	743000022	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	800,000		
171	743	743000023	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	300,000		
172	743	743000024	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	200,000		
173	743	743000025	Kabel CYKY 4Bx10	m	20,000		
174	743	743000026	Kabel CYKY 5Cx6	m	30,000		
175	743	743000027	Vodič CY 10	m	20,000		
176	743	743000028	Vodič CY 4	m	100,000		
177	743	743000029	Hromosvod	sou b	1,000		
178	743	743000030	Rozvodnice	sou b	1,000		
179	774	774300031	Montážní práce	kpl	1,000		
180	R	743000032	Výchozí revize	Kč	1,000		
181	743	743000033	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,000		
182	743	743000034	Rezerva 10%	kpl	1,000		
764			Konstrukce klempířské				
183	764	764410440	Oplechování parapetů Al tl 0,63 mm rš 250 mm včetně rohů	m	119,163		
			4,45+0,95*3+1,65*2+5,25+4,75*21,75		119,163		
			Součet		119,163		
184	764	764170000	Montáž kupolových světlíků	ks	3,000		
185		535500000	Střešní kupolový světlík vel. 1,0 x 1,50 m	ks	3,000		
186	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560		
766			Konstrukce truhlářské				
187	R	766110001	D+M dělicích příček WC z vysokotlakého laminátu	m2	11,200		
			0,70*2,0*8		11,200		
			Součet		11,200		
188	766	766412212	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	40,000		
			"montáž obkladu m.č.2.01" 40		40,000		
			Součet		40,000		
189	611	611911200	palubky obkladové SM profil klasický	m2	44,000		
			40 * 1,1		44,000		
190	766	766412222	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 80 mm	m2	92,410		
			"palubový obklad částečně v m.č. 2.22,2.21,2.02,2.01" 92,41		92,410		
			Součet		92,410		
191	611	611911550	palubky obkladové MD tl 20mm š. do 80 mm	m2	101,651		
			92,41 * 1,1		101,651		
192	766	766414223	Obklad fasády obkladovými lamelami z modřínu sibiřského Seca Rhombus vel. 19x25 mm vč.roštu	m2	111,920		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			"pohled SZ" (18,75+0,30*2)*4,72-0,90*0,90*3-1,60*1,50*2-1,60*2,40		80,262		
			"ostění" (0,9+0,9*2)*0,20*3+(1,60+1,50*2)*2+(1,60+2,40*2)*0,20		12,100		
			"pohled JZ" 4,25*4,95-1,60*1,50+(1,60+2*1,50)*0,20		19,558		
			Součet		111,920		
193	611	611981000	prkna modřínová impregnace beztlaková 19 x 95 mm	m2	123,112		
			111,92 * 1,1		123,112		
194	766	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	2,430		
			"ozn.2" 0,90*0,90*3		2,430		
			Součet		2,430		
195	611	611400150	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 90 x 90 cm	kus	3,000		
196	766	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	4,800		
			"ozn.3" 1,60*1,50*2		4,800		
			Součet		4,800		
197	611	611400260	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 160 x 150 cm	kus	2,000		
198	766	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	20,905		
			"ozn.1" 4,40*1,85		8,140		
			"ozn.6" 5,20*1,85		9,620		
			"ozn.12" 1,70*1,85		3,145		
			Součet		20,905		
199	611	611400350	okno plastové trojkřídlé vyklápěcí 5,20x1,85 m	kus	1,000		
200	611	611400351	okno plastové trojkřídlé vyklápěcí 4,40 x 1,85 cm	kus	1,000		
201	611	611400260	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 160 x 150 cm	kus	1,000		
202	766	766641141	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do zdiva	kus	2,000		
203	611	611441390	dveře plastové balkonové 1křídlové s pevnou okenní částí, vel.2,70 c 2,40 m	kus	2,000		
204	766	766641141	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do zdiva	kus	1,000		
			"ozn.7" 1		1,000		
			Součet		1,000		
205	611	611441390	dveře plastové balkonové 1křídlové s pevnou okenní částí, vel.2,70 c 2,40 m	kus	1,000		
206	766	766641161	Montáž balkónových dveří s plastovým rámem dke tab.oken a dveří, ozn. 8, 10 a 11	kus	3,000		
			"ozn.8" 1		1,000		
			"ozn.10" 1		1,000		
			"ozn.11" 1		1,000		
			Součet		3,000		
207	611	611440001	dveře plastovún rámem a itolačním dvojsklem vel. 5200x3200mm, výpis oken a dveří, ozn.8	kus	1,000		
208	611	611440002	dveře plastovún rámem a itolačním dvojsklem vel. 3600x3200mm, výpis oken a dveří, ozn.10	kus	1,000		
209	611	611440003	dveře plastovún rámem a itolačním dvojsklem vel. 2700x2400mm, výpis oken a dveří, ozn.11	kus	1,000		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
210	766	766643431	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu	kus	1,000		
211	611	611441500	Dveře plastové 1,60 x 2,400 m	kus	1,000		
			"ozn.4" 1		1,000		
			Součet		1,000		
212	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	16,000		
213	611	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm	kus	2,000		
214	611	611601560	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197 cm	kus	7,000		
215	611	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	7,000		
216	766	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000		
217	611	611602160	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 90x197 cm	kus	8,000		
218	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných,šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000		
			"2.NP" 0,95*4		3,800		
			Součet		3,800		
219	607	607941020	deska parapetní dřevěná	m	3,914		
			3,8 * 1,03		3,914		
220	766	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	5,050		
			"2.NP" 1,65*2+1,75*1		5,050		
			Součet		5,050		
221	607	607941020	deska parapetní dřevěná	m	5,202		
			5,05 * 1,03		5,202		
222	766	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	21,800		
			"2.NP" 4,45*1+5,20*1+2,75*1+4,70*2		21,800		
			Součet		21,800		
223	607	607941020	deska parapetní dřevěná	m	22,454		
			21,8 * 1,03		22,454		
224	766	766777000	D+M Fasádní kompaktní desky - vysokotlaký laminát tl.6 mm lepené na hliníkový rošt z rektifikačních profilů	m2	501,075		
			"výkr. E16 - Fasáda jihovýchdní"		0,000		
			"fasáda č.1" 6,21*5,50-2,70*2,40		27,675		
			"fasáda č.2" 0,76*5,91+0,36*0,36+11,34*5,91-4,74*1,85		62,872		
			"fasáda č.4"				
			9,54*5,91+1,66*5,91+0,36*0,36+0,90*5,91*0,39*0,36-5,20*3,20		50,428		
			"fasáda č.5" 6,94*5,50-2,70*2,40		31,690		
			Mezisoučet		172,665		
			"výkr.E17 - Fasáda jihozápadní"		0,000		
			"fasáda č.1" 7,43*5,50-1,70*1,85		37,720		
			"fasáda č.3" 7,07*5,91-4,20*0,80		38,424		
			Mezisoučet		76,144		
			"výkr. E18 - Fasáda severozápadní"		0,000		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			"fasáda č.1" 11,89*5,50+0,20*5,50-4,30*1,85		58,540		
			Mezisoučet		58,540		
			"výkr. E19"		0,000		
			"fasáda č.5" 14,50*5,50-5,12*1,85		70,278		
			Mezisoučet		70,278		
			"pohled kolem 2.NP"		0,000		
			"půdorys 2.NP" 36,64*14,50+9,47*0,90-(0,95*7,07+6,05*2,68)		516,873		
			"minus půdorys 1.NP" (35,63*12,45-9,60*2,10-3,10*0,3)*(-1)		-422,504		
			Mezisoučet		94,369		
			"stěna 12" (7,20+0,25*2+0,20*2)*3,59		29,079		
			Součet		501,075		
225	766	766800000	Dodávka a montáž kuchyňské linky, vč.myčky,digestoře,lednice a dvojdřezu	kus	1,000		
226	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080		
		767	Konstrukce zámečnické				
227	767	767000000	Hliníková konstrukce z tenkostěných profilů	m2	612,995		
			"pohled SZ" (18,75+0,30*2)*4,72-0,90*0,90*3-1,60*1,50*2-1,60*2,40		80,262		
			"ostění" (0,9+0,9*2)*0,20*3+(1,60+1,50*2)*2+(1,60+2,40*2)*0,20		12,100		
			"pohled JZ" 4,25*4,95-1,60*1,50+(1,60+2*1,50)*0,20		19,558		
			"fasáda" 501,075		501,075		
			Součet		612,995		
228	767	767000000	D+M ocelové konstrukce schodišť	kg	1500,000		
			"staika-výpis ocelových prvků - 2x schodiště vč. zábradlí" 1500		1500,000		
			Součet		1500,000		
229	767	767000002	D+M zábradlí francouzského kna a terasy	m2	60,110		
			"terasa osa A/7-9" 7,00+4,30*2-1,25		14,350		
			"spojovací můstek 6-7/A" 4,45*2		8,900		
			"terasa 1-2/C-D" 4,35+4,97		9,320		
			"franc.okno" 5,20+2,70+4,74+4,40+3,60+5,20+1,70		27,540		
			Součet		60,110		
230	767	767000003	Odvětrání digestoře	sou b	1,000		
			1		1,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
231	767	767000004	Dodávka a montáž přístřešku nad vstupem	ks	2,000		
			2		2,000		
			Součet		2,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
232	767	767000005	D+M ocelové stěny u schodiště	kg	850,000		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			"staika-výpis ocelových prvků - ocelová stěna" 850		850,000		
			Součet		850,000		
233	767	767000006	D+M pozinkovaných sítí pro květiny	kg	360,000		
			360		360,000		
			Součet		360,000		
234	767	767000007	Točité schodiště	sou b	1,000		
			"vnitřní točité schodiště" 1		1,000		
			Součet		1,000		
235	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790		
		771	Podlahy z dlaždic				
236	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	94,780		
			"m.č.2.06" (3,0+8,50)*2-0,80-0,90*2		20,400		
			"m.č.2.07" (3,85+3,0)*2-0,90*3-0,80-1,60		8,600		
			"m.č.2.08" (2,55+2,73)*2-0,80-0,60*2		8,560		
			"m.č.2.11" (5,91+1,20)*2-0,90*2-1,0		11,420		
			"m.č.2.13" (1,85+1,81)*2-0,90		6,420		
			"m.č.2.14" (2,48+2,41)*2-0,70		9,080		
			"m.č.2.15" (5,60+8,50)*2-0,90*2-0,70*3-0,80		23,500		
			"m.č.2.16"(2,10-2,50)*2-0,70		-1,500		
			"m.č.2.17" (2,10+2,40)*2-0,70		8,300		
			Součet		94,780		
237	597	59761	sokl - 30 x 8 x 0,9 cm l. j.	kus	347,527		
			94,78/0,3*1,1		347,527		
			Součet		347,527		
238	771	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	148,800		
			"2.NP"		0,000		
			"m.č.2.03" 12,90		12,900		
			"m.č. 2.06" 6,00		6,000		
			"m.č. 2.05" 1,80		1,800		
			"m.č. 2.06" 19,20		19,200		
			"m.č 2.07" 9,00		9,000		
			"m.č.2.08" 6,90		6,900		
			"m.č.2.09" 1,40		1,400		
			"m.č.2.10" 2,30		2,300		
			"m.č. 2.11" 7,80		7,800		
			"m.č.2.12" 16,30		16,300		
			"m.č.2.13" 3,40		3,400		
			"m.č. 2,14" 6,0		6,000		
			"m.č.2.15" 24,90		24,900		
			"m.č.2.16" 5,10		5,100		
			"m.č.2.17" 5,1		5,100		
			"m.č.2.18" 1,80		1,800		
			"m.č.2.19" 6,0		6,000		
			"m.č. 2.20" 12,9		12,900		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						148,800	
239	597	597611600	dlaždice keramické vel. 30 x 30 x 0,9 cm	m2	156,240		
148,8*1,05						156,240	
Součet						156,240	
240	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	20,900		
"2.NP"						0,000	
"m.č. 2.05" 1,80						1,800	
"m.č.2.09" 1,40						1,400	
"m.č.2.10" 2,30						2,300	
"m.č.2.13" 3,40						3,400	
"m.č.2.16" 5,10						5,100	
"m.č.2,17" 5,1						5,100	
"m.č.2.18" 1,80						1,800	
Součet						20,900	
241	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování	m2	148,800		
242	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	148,800		
243	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580		
776 Podlahy povlakové							
244	776	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	92,800		
"m.č.2.01" (8,90+8,60)-0,80-1,00						15,700	
"m.č.2.02" (15,70+13,68-8,60+7,78+0,97)-0,80-0,90*2-1,60-0,80						24,530	
"m.č.2.21" (10,52+5,88*2+4,50+1,30)-0,80-0,90						26,380	
"m.č.2.22" (10,81*2-4,75+5,81+5,91)-0,80-1,60						26,190	
Součet						92,800	
245	284	284110040	lišta podlahová PVC 30 x 30 mm	m	102,080		
92,8*1,10						102,080	
Součet						102,080	
246	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	319,000		
"m.č.2.01" 92,50						92,500	
"m.č.2.02" 85,70						85,700	
"m.č.2.21" 69,30						69,300	
"m.č.2.22" 71,50						71,500	
Součet						319,000	
247	284	284122850	podlahovina	m2	341,330		
319*1,07						341,330	
Součet						341,330	
248	776	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,380		
781 Dokončovací práce - obklady keramické							
249	781	781415115	Montáž obkladaček pórovinových pravouhlych do 50 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem	m2	152,985		
"pod obklady"						0,000	
"m.č.2.03" (3,24+3,60+0,85)*2*2,0-(0,80*2,0*2+0,70*2,0)						26,160	
"m.č.2.04" (2,20+2,80)*2*2,0-(0,70*2,0*2+0,90*0,5)+(0,90+0,50*2)*0,25						17,225	
"m.č.2.05" (1,0+1,85)*2*2,0-0,70*2,0						10,000	

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			"m.č.2.09" (0,90+1,49)*2*2,0-0,60*2,0		8,360		
			"m.č.2.10" (1,55+1,49)*2*2,0-0,60*2,0		10,960		
			"m.č.2.12" (4,87+3,61)*2*1,50- (1,65*1,50+0,90*1,50*3)+0,80*1,50*2- 1,60*0,60+(1,60+0,60*2)*0,25		21,055		
			"m.č.2.18" (1,10+1,85)*2*2,00-0,70*2,0		10,400		
			"m.č.2.19" (2,20+2,80)*2*2,00- (0,80*2,0+0,90*0,50)+(0,90+2*0,50)*0,25		18,425		
			"m.č.2.20" (3,30+3,80+0,85)*2*2,00-(0,80*2,0*000+0,70*2,0)		30,400		
			Součet		152,985		
250	597	597612630	dlaždice keramické vel.20 x 10 cm	m2	163,694		
251	781	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	29,320		
			"m.č.2.05" (1,0+1,85)*2*2,0-0,70*2,0		10,000		
			"m.č.2.09" (0,90+1,49)*2*2,0-0,60*2,0		8,360		
			"m.č.2.10" (1,55+1,49)*2*2,0-0,60*2,0		10,960		
			Součet		29,320		
252	781	781419196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování akrylem	m	152,985		
			152,985		152,985		
			Součet		152,985		
253	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370		
		783	Dokončovací práce - nátěry				
254	783	783221125	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	84,290		
255	783	783425121	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	kus	33,000		
			"PLYNOVOD" 33,00		33,000		
			Součet		33,000		
256	783	783626300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	92,410		
			"OBKLAD FASÁDY MODŘÍN" 92,41		92,410		
			Součet		92,410		
257	783	783783201	Nátěry tesařských konstrukcí proti ohni stupeň požární odolnosti B (nesnadno hořlavý)	m2	836,440		
		784	Dokončovací práce - malby				
258	784	784453622	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m2	447,810		
			"stropy"447,81*2		447,810		
			Součet		447,810		
259	784	784453662	Malby směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5	m2	930,100		
			"stěny"930,1*2		930,100		
			Součet		930,100		
		786	Čalounické úpravy				
260		786612200	Montáž zastíňujících žalutíí vertikálních textilních	m2	92,820		
			"m.č.2.01" 3,80*2,60		9,880		
			"m.č.2.02" (5,80+3,30+2,80)*2,60		30,940		

Kontrolní výkaz výměr

Stavba: MŠ Gagarinova , Praha 6 - Suchdol
 Objekt: Nástavba technického pavilonu II. etapa - 2.NP

Př.č. 4

Zpracoval: JANS s.r.o.
 Datum: 1.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			"m.č.2.21" (4,000+5,40)*2,60		24,440		
			"m.č.2.22" (5,000+2,30+3,30)*2,60		27,560		
			Součet		92,820		

261		611000000	Vnitřní vertikální látkové žaluzie	m2	92,820		
262		998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy v.do 12 m	%	0,330		

787 Dokončovací práce - zasklívání

263	787	787100811	Proskený rastrový systém s příznanými lištami a jednoduchým zasklením	m2	68,228		
			"kryté schodiště" 4,61*7,40*2		68,228		
			Součet		68,228		

264	787	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	68,228		
265	787	998787202	Přesun hmot pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	1,930		

Práce a dodávky M

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

266	922	220260555	Montáž trubky elektroinstalační pod omítku	m	80,000		
			"trubkování pro slaboproud" 80		80,000		
			Součet		80,000		

267	922	220880410	Dodávka s montáž požárních čidel včetně připojení	sou b	4,000		
-----	-----	-----------	---	----------	-------	--	--

33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

268	933	33001	Dodávka a montáž výtahu	kus	1,000		
-----	-----	-------	-------------------------	-----	-------	--	--

Ostatní

269	R	79100	Hasící přístroj	ks	3,000		
270	R	79101	Dodávka a osazení tabulek úniková cesta	ks	5,000		

Celkem